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MODELE DE CONTRAT : TRAVAUX EN SOUS-TRAITANCE 
 
 
Entre les soussignés : 
 
L’entreprise................................................................................................................................................ 

Siège social .................................................................................................................................... 
RCS n° .............................................. 
RM n° ............................................. 
RIDET n° ......................................... 
Désigné ci-après comme le constructeur d'oeuvre, entreprise principale, 

 
D’une part, 

 
Et : 
 
L’entreprise ............................................................................................................................................... 

Siège social.................................................................................................................................... 
RCS n° ........................................ 
RM n° ........................................ 
RIDET n° .................................... 
Désigné ci-après comme le sous-traitant, 

 
D’autre part, 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 
 

Le constructeur confie au sous-traitant qui accepte la réalisation des travaux de 
construction d'une villa à usage d'habitation située à 
........................................................................................................................................... 
en conformité avec les plans, documents et quantitatif détaillés des travaux annexés au 
présent contrat. 

 
ARTICLE 2 : MONTANT DU MARCHE 

 

Le sous-traitant effectuera les travaux ci-dessus précisés pour un montant global hors 
taxes de ................................................... 

 
ARTICLE 3 : DELAIS D'EXECUTION 

 

Les travaux commenceront le .................................................................... et seront 
terminés le ................................................................. 
 

Ils devront être réalisés selon le planning établi par le constructeur. Ce délai sera 
augmenté des jours d'intempérie (précipitations de plus supérieure à 5 mm), et ceux de 
retard dus à des causes de force majeure. Le sous-traitant supportera toutes les 
pénalités pour retard imposées au constructeur par suite de retards, dont le premier 
serait responsable. Les pénalités s'élèveront par jour de retard à ................................  

 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les paiements seront effectués par le constructeur au sous-traitant, ………jours après 
que le constructeur ait effectivement perçu les règlements correspondant aux différentes 
tranches de travaux exécutées et énoncées ci-dessous : ................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

ARTICLE 5 : VERIFICATION DES DOCUMENTS - APPRECIATION DES TRAVAUX 
 

Les travaux à exécuter s'entendent toutes sujétions et difficultés comprises de mise en 
oeuvre. Le sous-traitant ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité pour erreur ou 
omission dans les documents contractuels, et est réputé avoir apprécié et vérifié 
l'étendue desdits travaux et s'être rendu sur les lieux de construction. 
 

ARTICLE 6 : MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

A. Fourniture des matériaux de construction 
La fourniture, la livraison et le déchargement des matériaux sont à la charge du sous-
traitant. Celui-ci devra prévoir pour une livraison correcte la commande de ces matériaux 
au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Le sous-traitant est responsable de la 
vérification en quantité et en qualité des matériaux livrés par des tiers. 
 

Les matériaux imparfaits seront refusés par le sous-traitant qui en informera le 
constructeur. 
 

B. Qualité d'exécution des ouvrages 
Les travaux seront exécutés conformément aux directives du constructeur et selon les 
plans d'exécution. Ils seront dans tous les cas, exécutés dans les règles de l'art et 
conformes aux règlements du D.T.U. contenus dans le R.E.E.F. et édités par le C.S.T.B., 
notamment en ce qui concerne les aplombs et niveaux de maçonnerie, les flèches ou 
voilages, en coffrage et ferraillage, les tolérances maximales admises pour les enduits et 
maçonneries. 
 

En cas de mise en oeuvre défectueuse ou de malfaçon, les conséquences d'une 
réfection de ces défauts seront à la charge du sous-traitant. 
 

Tout coulage de béton (dalle, poteau, poutre) est soumis à la délivrance par le 
constructeur d'une autorisation de coulage, sollicitée par le sous-traitant au moins 24 
heures à l'avance. 
 

C. Modifications 
Toute modification décidée par le constructeur en cours de chantier fera l'objet d'un ordre 
de service spécial. Les plus values ou moins values résultant de ces modifications seront 
chiffrées selon le bordereau de prix et sinon selon accord entre les parties. Si un délai 
d'exécution supplémentaire des travaux devait être nécessaire, il serait également 
convenu entre les parties. 
 

D. Nettoyage du chantier 
A la fin des travaux, le sous-traitant s'engage à nettoyer et à évacuer les déblais du 
chantier. 
 

E. Matériel, outillage, coffrage 
Le sous-traitant devra réaliser les travaux afférents au présent marché avec son propre 
matériel de chantier. 
 

Le constructeur pourra fournir au sous-traitant le matériel manquant moyennant 
règlement d'une location dont le montant sera fixé d'accord parties. 
Le coffrage est à la charge du sous-traitant. 
 

Le sous-traitant s'engage à assurer l'entretien périodique du matériel loué par le 
constructeur et à rendre ce matériel complet, dans un parfait état de fonctionnement. En 
conséquence, un état du matériel loué sera rédigé avant le démarrage du chantier. 
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Les pertes et détériorations des matériels précités donneront lieu à une retenue de la 
valeur du matériel ou de la réparation sur le montant des tranches de paiement dues au 
sous-traitant. 

 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT 
                    REGLEMENTATION DU TRAVAIL 
                    HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 

 

Le sous-traitant titulaire du présent marché est réputé être un entrepreneur. 
 

Il s'engage donc à l'égard du constructeur à être en règle avec les organismes 
administratifs et sociaux tels que : 

- la Direction du travail et de l’emploi 
- la CAFAT 
- la Direction des services fiscaux 

Il fera donc son affaire de l'application de la réglementation dans la plus large étendue en 
ce qui concerne notamment : 

- Le Code du Travail  
- La Garantie décennale  
- La Convention Collective du Bâtiment et Travaux Publics de Nouvelle-Calédonie 
- La délibération du 10 décembre 1975 réformant la Contribution des Patentes et 

notamment l'Article 19 
- La réglementation concernant l'hygiène et la sécurité des ouvriers sur les chantiers. 

En outre, le sous-traitant déclare être en règle à l'égard de ses employés, et seule 
sa responsabilité est engagée en ce qui concerne les litiges qui pourraient 
intervenir avec ses employés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir d'aucune 
substitution du constructeur maître d'oeuvre, en ce qui concerne les obligations du 
sous-traitant, leur employeur. 

 
Le sous-traitant s’engage à contracter et à maintenir en vigueur les assurances de 

responsabilité civile professionnelle du chef d’entreprise, des véhicules et engins 
de chantiers. 

 
ARTICLE 8 : CLAUSES PARTICULIERES 

 

La fourniture, la livraison, le déchargement et la mise en oeuvre de certains matériaux ne 
seront pas à la charge du sous-traitant. Le détail de ces éléments est annexé au présent 
contrat. 

 
ARTICLE 9 : RESILIATION 

 

Au cas où le non-respect d'une des clauses par le sous-traitant porterait atteinte à la 
qualité du travail réalisé ou à la bonne marche de l'activité du constructeur, ou en cas de 
faute professionnelle grave, le marché pourra être résilié de plein droit par le 
constructeur. 
 
Au cas où le constructeur n'observerait pas les modalités prévues à l'article 4 ci-dessus 
mentionné, le marché pourra être résilié de plein droit par le sous-traitant. 
 
En cas de contestation, les tribunaux de Nouméa seront seuls compétents. 

 
 

A Nouméa, le ................................................................ 
 

 
 Le sous-traitant   Le constructeur 


